Zał. nr 6.I. do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Cz. I. 
[bookmark: _GoBack]Stadion piłkarski ul. Ściegiennego 8

a/ codzienne wykonywanie  usług porządkowych sprzątania i utrzymania czystości obejmuje:

- obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynków Stadionów Piłkarskich, wraz z zabezpieczeniem środków czystości,
-uzupełnianie na bieżąco środków czystości – papier toaletowy, ręczniki mydło we wszystkich toaletach na obiekcie 
- sprzątanie szatni zawodników gospodarzy bezzwłocznie po zakończonych zajęciach najpóźniej do rozpoczęcia następnych, bez względu na ilość treningów i godzin ich rozpoczęcia  w danym dniu. 

Zamawiający dla utrzymania na bieżąco odpowiedniego poziomu porządku i czystości na terenie obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 - wymaga, aby :

- każdego dnia ( od poniedziałku do  piątku )  na obiekcie pracowały  minimum 2 osoby przez 8 godzin dziennie ( w czasie ustalonym na bieżąco z kierownikiem obiektu ) 
Miejsce pracy poszczególnych osób w danym dniu uzgadnia kierownik  obiektu Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za organizacje pracy podległych pracowników.

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich/ należy:

przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez:
-sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk ze szczególnym uwzględnienie sektora SVIP oraz budek komentatorskich, i stanowisk dziennikarskich
- zamiatanie dróg, sprzątanie parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych 
 -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń  znajdujących  się na  terenie stadionu
 -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach,
 -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki   papierowe mydło – w całym okresie trwania umowy)
- sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy 
- mechaniczne szorowanie maszyną czyszczącą powierzchni i ciągów komunikacyjnych zabrudzonych przez ptactwo.

Maksymalny czas na uprzątnięcie stadionu  i terenów zewnętrznych wynosi 24 godziny po 
zakończeniu  imprez, 

Zamawiający dla utrzymania odpowiedniego poziomu porządku i czystości na terenie obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 - wymaga, aby :

1) w dniu meczu piłki nożnej (przypadającym w sobotę lub niedzielę ) na obiekcie pracowały minimum 4 osoby 
po 8 godzin każda osoba, w godzinach ustalonych na bieżąco z kierownikiem obiektu. 
2) dzień przed meczem ( niezależnie od dnia tygodnia ) na obiekcie pracowało dodatkowo na terenach zewnętrznych – minimum 6 osób przez 8 godzin każda osoba 
 
Przewidywana ilość meczów w okresie 12 miesięcy wynosi :  ok. 25 meczów ( +/-3)  
Średnia ilość osób /uczestników imprez wynosi ok.: 6000- 6500  osób


c) w ramach usług okresowych : 
- mycie okien o łącznej powierzchni  1100 m2 , w zależności od potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku ( podane powierzchnie okien są powierzchniami jednostronnymi)
- mycie okien i budynku siłowni 2 razy w ciągu   roku ( pow. łączna szyb jednostronna  wynosi: 80 m2)
- mycie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej sali bankietowej o łącznej powierzchni                                    ( dwustronnej ) ok. 250m2.
- sprzątanie szatni konserwatorów – 2 pomieszczenia o łącznej pow. 20 m2 
- mechaniczne polerowanie głównego korytarza stadionu  wykonanego z żywicy przemysłowej, o pow. ok. 360 m2  (4 razy w roku)  
- odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz obszaru obiektu - 1 raz                     w ciągu roku 
- odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, chodników wokół obiektu, wjazdów, oraz trybun stadionu  - zimą i w razie potrzeby, niezwłocznie tj. do 3 godzin  od telefonicznego  zgłoszenia  Zamawiającego oraz wywożenie  zebranego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
– natychmiastowe , niezwłocznie tj. do 3 godzin  od telefonicznego  zgłoszenia usuwanie nadmiaru wody bądź śniegu z trybun stadionu
- prace porządkowe  na terenie ogólno - miejskiego parkingu na zewnątrz obiektu  oraz ciągów komunikacyjnych o powierzchni   6 000 m2   (przeciętnie raz na 2 tygodnie ),
Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres i częstotliwość usług zawiera załącznik nr 6.Ia) do siwz

Dodatkowe informacje dot. warunków realizacji zamówienia 

1. Harmonogramy prac uwzgledniające bieżące potrzeby na obiektach będą  ustalane na 2-3  dni przed ich rozpoczęciem.
2. Pracownicy Wykonawcy  zobowiązani  są do zgłoszenia/odnotowania u kierownika obiektu swojej obecności  na obiekcie zarówno w momencie  podjęcia pracy  jak i zakończenia.
3. Usuwanie odpadów:
Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady  ustawionych na terenach obiektów MOSiR  przez  Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach.
Na wymienionych obiektach Zamawiający  prowadzi segregację odpadów.
4. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie   i przechowuje na obiektach Zamawiającego wszystkie środki i sprawne urządzenia do wykonywania czynności, w tym w szczególności :
 - ręczniki papierowe , papier toaletowy,
-  worki na śmieci, 
-  mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów
-  płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni 
- płyny/ proszki  do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek..
- odkurzacze,
- maszynę do mycia podłóg, posadzek.
5. Zamawiający zapewnia:
-  nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania środków higienicznych i czystości oraz sprzętu na terenie danych lokalizacji objętych usługą ; 
- dostawy piasku i soli do posypywania podłoża.
















































Załącznik nr 6.Ia)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG SPRZĄTANIA
dot.   STADIONU PIŁKARSKIEGO ul. Ściegiennego 8
                                                                  Parter 
	L.p.
	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia
         m2
	Rodzaj posadzki
	Częstotliwość

	1
	1.1
	Recepcja – hall wejściowy 
	      142,92
	Gres
	codziennie

	2
	1.2
	Pokój służb porządkowych
	        29,86
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	3
	1.3
	Pokój służb porządkowych
	        36,86
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	4
	1.4
	WC męski
	        16,43
	Gres
	codziennie

	5
	1.5
	WC niepełnosprawnych
	          3,77
	Gres
	codziennie

	6
	1.6
	Przedsionek
	          3,98
	Gres
	codziennie

	7
	1.7
	Łącznik z hotelem
	        19,04
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	8
	1.8
	Łącznik
	          8,47
	Gres
	codziennie

	9
	1.10
	WC niepełnosprawnych
	          3,77
	Gres
	codziennie

	10
	1.11
	WC męski
	        16,43
	Gres
	codziennie

	11
	1.12
	Komunikacja
	      111,18
	Beton malowany
	codziennie

	12
	1.13
	Komunikacja
	      111,18
	Beton malowany
	codziennie

	13
	1.14
	Komunikacja
	        60,50
	Beton malowany
	codziennie

	14
	1.15
	Szatnia
	        23,62
	Beton malowany
	codziennie

	15
	1.16
	WC zewnętrzny damski, męski
	         22,90
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	16
	1.17
	WC zewnętrzny damski, męski
	22,90
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	17
	1.18
	WC zewnętrzny damski, męski
	21,30
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	18
	1.19
	WC zewnętrzny damski, męski
	21,30
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	19
	1.20
	Pokój pierwszej pomocy
	22,98
	Gres
	Raz na tydzień

	20
	1.21
	Pokój lekarza
	15,09
	Gres
	Raz na tydzień

	21
	1.22
	Pokój zabiegowy
	15,09
	Gres
	Raz na tydzień

	22
	1.23
	Zespół kontroli antydopingowej
	22,59
	Gres
	Raz na tydzień

	23
	1.24
	Poczekalnia
	16,63
	Gres
	codziennie

	24
	1.25
	Sekretariat
	22,98
	Wykładzina dywan
	codziennie

	25
	1.26
	Pokój kierownika obiektu
	15,09
	Wykładzina dywan
	codziennie

	26
	1.27
	Księgowość
	15,09
	Wykładzina dywan
	codziennie

	27
	1.28
	Pokój delegata meczowego
	22,98
	Wykładzina dywan
	codziennie

	28
	1.29
	Poczekalnia
	16,63
	Wykładzina dywan
	codziennie

	29
	1.33
	WC męski
	10,60
	Gres
	codziennie

	30
	1.34
	WC damski
	6,30
	Gres
	codziennie

	31
	1.35
	Przebieralnia I
	47,83
	Beton malowany
	codziennie

	32
	1.36
	Zespół sanitarny I
	33,92
	Gres
	codziennie

	33
	1.37
	Sala Rozgrzewki I
	85,00
	Wykładzina sport.
	codziennie

	34
	1.38
	Pokój trenerów I
	37,08
	Beton malowany
	codziennie

	35
	1.39
	Przebieralnia II
	47,83
	Beton malowany
	codziennie

	36
	1.40
	Zespół sanitarny II
	33,92
	Gres
	codziennie

	37
	1.41
	Sala Rozgrzewki II
	85,00
	Wykładzina sport.
	codziennie

	38
	1.42
	Pokój trenerów II
	37,08
	Beton malowany
	codziennie

	39
	1.43
	Pokój sędziów z sanitariatem
	24,30
	Gres
	codziennie

	40
	1.44
	Pokój hostess z sanitariatem
	24,30
	Gres
	codziennie

	41
	2.1
	Sala recepcyjna VIP
	61,27
	Gres
	codziennie

	42
	2.2 
	Klatka schodowa + winda
	22,17
	Gres
	codziennie

	43
	2.3
	WC niepełnosprawnych
	4,56
	Gres
	codziennie

	44
	2.4
	WC męski
	4,38
	Gres
	codziennie

	45
	3.1
	Sala robocza szatnia
	120,10
	Beton malowany
	codziennie

	46
	3,2
	Klatka schodowa
	13,33
	Gres
	codziennie

	47
	3.3
	WC damski, męski
	3,80
	Gres
	codziennie

	48
	3.4
	Komunikacja
	13,33
	Beton malowany
	codziennie

	49
	3.5
	WC damski, męski
	3,80
	Gres
	codziennie

	50
	3.6
	Sala robocza szatnia
	120,08
	Beton malowany
	codziennie

	51
	3.7
	Sala konferencyjna
	95,72
	Beton malowany
	codziennie

	52
	3,8
	Studio TV
	95,72
	Beton malowany
	codziennie

	53
	3,9
	Recepcja, akredytacja
	79,21
	Beton malowany
	codziennie

	54
	3.10
	Szatnia
	20,28
	Beton malowany
	codziennie

	55
	4.1
	WC męski I
	48,82
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	56
	4.2
	WC damski I
	28,18
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	57
	4.3
	Hall, klatka schodowa
	13,92
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	58
	4.3a
	Hall
	9,80
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	59
	4.4
	WC męski II
	63,73
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	60
	4.5
	WC damski II
	27,80
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	61
	4,6
	Hall, klatka schodowa
	11,91
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	62
	4.6a
	Hall
	12,52
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	63
	4.7
	WC męski III
	65,40
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	64
	4,8
	WC damski III
	27,80
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	65
	4.9
	Hall, klatka schodowa
	11,90
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	66
	4.9a
	Hall
	12,51
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	67
	4.10
	WC męski IV
	68,95
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	68
	4.11
	WC damski IV
	58,18
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	69
	4.12
	Hall, klatka schodowa
	13,98
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	70
	4.12a
	Hall
	9,80
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	71
	4.13
	Węzeł sanitarny niepełnosprawnych
	18,27
	Gres
	Raz na tydzień

	72
	4.14
	Węzeł sanitarny niepełnosprawnych
	18,27
	Gres
	Raz na tydzień

	73
	4.15
	Komunikacja
	12,25
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	74
	4.16
	Komunikacja
	12,25
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	75
	4.17
	WC damski kibiców gości
	26,18
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	76
	4.18
	WC męski kibiców gości
	32,12
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	77
	4.19
	Hall
	46,00
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	78
	4.21
	Hall, klatka schodowa
	14,08
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	79
	4.21a
	Hall
	12,58
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	80
	4.22
	Kasy
	20,06
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	81
	
	Szatnie konserwatorów
	20
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	Razem powierzchnia pomieszczeń parteru

	2689,73 m2
	

	L.p.
	Nr pom.
	Powierzchnia pomieszczeń siłowni
	Powierzchnia
         m2
	Rodzaj posadzki
	Częstotliwość

	81
	0.01
	Przedsionek
	4,37
	Tarket
	codziennie

	82
	0.02
	Pom. porządkowe
	3,72
	Tarket
	codziennie

	83
	0.03
	Biuro
	10,80
	Tarket
	codziennie

	84
	0.04
	Komunikacja
	20,19
	Tarket
	codziennie

	85
	0.05
	Przedsionek
	2,36
	Gres
	codziennie

	86
	0,06
	WC
	1,57
	Gres
	codziennie

	87
	0.07
	Szatnia
	13,94
	Gres
	codziennie

	88
	0.08
	Łazienka
	9,28
	Gres
	codziennie

	89
	0.09
	WC
	1,63
	Gres
	codziennie

	90
	0.10
	|Łazienka
	9,80
	Gres
	codziennie

	91
	0.11
	WC
	1,63
	Gres
	codziennie

	92
	0.12
	Szatnia
	13,09
	Gres
	codziennie

	93
	0.13
	Szatnia
	13,23
	Gres
	codziennie

	94
	0.14
	Łazienka
	7,05
	Gres
	codziennie

	95
	0,15
	WC 
	2,11
	Gres
	codziennie

	96
	0,16
	WC 
	2,31
	Gres
	codziennie

	97
	0,17
	Łazienka
	7,70
	Gres
	codziennie

	98
	0,18
	Szatnia
	14,23
	Gres
	codziennie

	99
	0,19
	Magazyn
	18,85
	Gres
	codziennie

	100
	0.20
	Komunikacja
	28,76
	Tarket
	codziennie

	101
	0.21
	Siłownia
	80,32
	Tarket
	codziennie

	102
	0.22
	Zaplecze
	`12,06
	Tarket
	codziennie

	103
	0.23
	Pom. gospodarcze
	10.84
	Tarket
	codziennie

	
	
	
	
	
	

	Razem powierzchnia siłowni
	289,84m2
	


	L.p.
	Nr pom.
	Powierzchnia pomieszczeń odnowy biologicznej
	Powierzchnia
         m2
	Rodzaj posadzki
	Częstotliwość

	104
	0.01
	Przedsionek 
	20,69
	Tarket
	codziennie

	105
	0.02
	Pom. socjalne
	13,27
	Gres
	codziennie

	106
	0.03
	Łazienka 
	5,12
	Gres
	codziennie

	107
	0.04
	WC
	1,65
	Gres
	codziennie

	108
	0.05
	Pomieszczenie porządkowe
	6,83
	Gres
	codziennie

	109
	0.06
	Komunikacja
	22,55
	Tarket
	codziennie

	110
	0.07
	Szatnia 
	8,58
	Gres
	codziennie

	111
	0.08
	Łazienka
	4,45
	Gres
	codziennie

	112
	0.09
	WC 
	1,62
	Gres
	codziennie

	113
	0.10
	Łazienka
	6,83
	Gres
	codziennie

	114
	0.11
	WC
	1,95
	Gres
	codziennie

	115
	0.12
	Szatnia
	15,47
	Gres
	codziennie

	116
	0.13
	Przedsionek
	3,95
	Gres
	codziennie

	117
	0.14
	WC
	1,95
	Gres
	codziennie

	118
	0.15
	Przedsionek
	2,71
	Gres
	codziennie

	119
	0.16
	WC 
	1,80
	Gres
	codziennie

	120
	0.17
	Odnowa biologiczna
	105,64
	Tarket
	codziennie

	121
	0.18
	Bicz szkocki
	23.01
	Gres
	codziennie

	122
	0.19
	Przebieralnia
	9,96
	Gres
	codziennie

	123
	0.20
	Pom. techniczne saun
	6,40
	Gres
	codziennie

	124
	0.21
	Prysznice
	11,75
	Gres
	codziennie

	125
	0.22
	Prysznice
	5,75
	Gres
	codziennie

	126
	0.23
	Prysznice
	3,47
	Gres
	codziennie

	127
	0.24
	Masaż wirowy
	4,32
	Tarket
	codziennie

	128
	0.25
	Hydromasaż
	7,95
	Tarket
	codziennie

	129
	0.26
	Masaż wirowy
	4,32
	Tarket
	codziennie

	130
	0.27
	Hydromasaż
	7,89
	Tarket
	codziennie

	
	
	
	
	
	

	Razem powierzchnia odnowy biologicznej
	309,88m2
	





Piętro
	L.p.
	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia
	Rodzaj posadzki
	Częstotliwość

	131
	2.101
	Loża VIP
	49,85
	Gres
	Raz na tydzień

	132
	3.102
	Kabiny sprawozdawców komunikacja
	88,58
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	133
	3.103
	Pokój łączności dziennikarzy
	98,20
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	134
	2.104
	Loże sponsorów (ilość 8)
	146,40
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	135
	3.105
	Spiker zawodów
	28,30
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	136
	3.106
	Pomieszczenie dowodzenia
	17,65
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	137
	3.106a
	Zaplecze techniczne
	11,71
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	Razem powierzchnia pomieszczeń piętra
	440,69 m2
	



Widownia, korona i komunikacja
	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Ilość krzeseł
	Powierzchnia
	Rodzaj posadzki
	Częstotliwość

	138
	Widownia poziom I
	8206
	4687,10
	Beton
	Raz na tydzień

	139
	Widownia VIP
	32
	54,88
	Beton
	Raz na tydzień

	140
	Widownia dziennikarzy 
	90
	107,88
	Beton
	Raz na tydzień

	141
	Widownia poziom II
	7164
	4324,40
	Beton
	Raz na tydzień

	142
	Korona stadionu, komunikacja
	
	5641,70
	Beton malowany
	Raz na tydzień

	Razem
	15492
	14815,96 m2

	



Zakres prac porządkowych obejmuje ponadto sprzątanie:

	L.p
	               Nazwa
	           Powierzchnia
                   m2
	  Częstotliwość

	   1.
	Chodniki  wewnątrz obiektu

	
	

	   2.
	Place        wewnątrz obiektu

	              6 000
	Przeciętnie raz  na 2 tygodnie

	   3.
	Parking    wewnątrz obiektu

	
	

	
4.
	Ulice        wewnątrz obiektu
	
	

	
5

	Ogólno miejskiego parkingu na zewnątrz obiektu
	5 000
	Przeciętnie raz  na 2 tygodnie

	
6
	Mycie okien powierzchni biurowych i lóż VIP

	1000
	w zależności od potrzeb – według wskazań     zamawiającego nie mniej niż 2 razy w roku

	7. 
	Mycie elewacji szklanych wewnątrz i zewnątrz w Sali bankietowej
	250
	2 razy w roku

	8
	Mechaniczne polerowanie głównego korytarza stadionu  wykonanego z żywicy przemysłowej 
	360
	4 razy w roku
































